

รายละเอียดโครงการ

โครงการ	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสหกรณ์		
ประเภทงานก่อสร้าง	ทาง	Factor F	1.3624
อยู่ในท้องที่จังหวัด	สุราษฎร์ธานี	เขตฝนตก	ปกติ
ราคาน้ำมันโซล่าเซลล์	21.50	บาท/ลิตร	
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้	6%	จ่ายเงินล่วงหน้า	-
เงินประกันผลงานหัก	-	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 1	บ้านทุ่งโพธิ์	
กลุ่มงาน/งาน	กองช่าง		
หน่วยงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
ประมาณการโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	ประมาณการเมื่อวันที่	17 มิถุนายน 2563
งบประมาณ	ข้อบัญญัติ '62 (กันเงิน)	ค่าก่อสร้าง	474,621.34 บาท (ห้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันหกร้อยเก้าสิบห้าบาทสิบห้าสตางค์)
ระยะเวลาดำเนินการ	60 วัน		
จำนวนแบ่งงวดงาน	1 งวด		

รายละเอียดโครงการ

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสหกรณ์				หมู่ที่ 1	โดยทำการขยายผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	
กว้าง	1 เมตร	ระยะทางยาว	195 เมตร	หนา	0.15 เมตร	หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 195 ตารางเมตร
และงานรื้อซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน				355 ตารางเมตร	รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่กำหนดพร้อมป้ายโครงการ	


 ประธานกรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสหกรณ์ หมู่ที่ ๑.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร๗๖๐,๐๐๐.-..... บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)โดยทำการขยายผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๑ เมตร ระยะทางยาว ๑๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙๕ ตารางเมตร และงานรื้อซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๓๕๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่กำหนดพร้อมป้ายโครงการ.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓... เป็นเงิน๔๗๔,๖๒๑.๓๔..... บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง วงเงิน ๔๗๔,๖๒๑.๓๔.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายบุญเชิด สงอาจिन	ตำแหน่ง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายคมสัน ชัยนัฐมพันธ์	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๗.๓ นายรัฐโรตม์ ฤทธิรงค์	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ